
Zał. Nr 5 do SIWZ

U M O W A    Nr ………

o   prace   projektowe

zawarta w dniu ……………………………pomiędzy

 Gminą Skarżysko-Kamienna, mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18  w Skarżysku-Kam. reprezentowaną   przez:

......................................................................................................................................................

zwanym  w  dalszej części  „ ZAMAWIAJĄCYM”,

a   ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

W rezultacie przeprowadzonego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego przez Zamawiającego, stosownie do ustaleń Komisji Przetargowej po rozpatrzeniu ofert z dnia ……………… została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Góra Parkowa” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej” w wersji graficznej (w kolorze) i elektronicznej. 

Teren opracowania obejmuje obszar o powierzchni ok. 206.0 [ha]  i ograniczony jest ulicami: Warszawską, Gajową, Wiejską, Sokolą a ścianą  lasu / od strony osiedla  Książęce / do  ulicy  Warszawskiej  na obszarze miasta  Skarżyska-Kamiennej. 

Przedmiotowy teren przeznacza się pod: zabudowę mieszkaniową, tereny  usług i tereny Miejskiego Parku  Leśnego .
Oprócz planu miejscowego wymagane jest sporządzenie:

  -     prognozy oddziaływań planu miejscowego na środowisko, 
· prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

      (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

2.    WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać dzieło zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą  i  przepisami oraz Uchwałą  Nr  XLII/101/2009  Rady  Miasta   Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Góra  Parkowa” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 2


Szczegółowy wykaz czynności i dokumentów dostarczanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, wykaz prac i czynności do wykonania przez WYKONAWCĘ oraz terminy wykonania poszczególnych faz opracowania i płatności, określa „Harmonogram terminowo-kosztowy”, stanowiący integralną część umowy.

§ 3

1. Termin opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przygotowaniem dokumentów formalno-prawnych przez WYKONAWCĘ, określa się na 16 miesięcy od dnia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO, niezbędnych materiałów „wyjściowych”.

2. ZAMAWIAJĄCY będzie podejmował leżące w jego kompetencji niezbędne działania organizacyjne umożliwiające terminowe wykonanie pracy.

3. WYKONAWCA może żądać zmiany terminu wykonania pracy i jej poszczególnych etapów w wypadku jeżeli ZAMAWIAJĄCY zmieni dane niezbędne do jej wykonania.

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest dostarczyć WYKONAWCY „materiały wyjściowe”, określone w punkcie  III Harmonogramu terminowo-kosztowego.

§ 4

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci za przedmiot zamówienia ryczałtową cenę ofertową (brutto) w wysokości ....................zł (słownie: .........................złotych) w tym podatek VAT w wysokości 22% tj. ......................zł (słownie: ....................złotych), kwota ryczałtowa (netto) ....................zł (słownie: ........................... złotych.)

2. Wysokość wynagrodzenia pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy. 

3. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie na realizację całości przedmiotowego zamówienia.

§ 5

1. Należne na podstawie umowy wynagrodzenie płatne będzie etapami na rachunek WYKONAWCY w drodze polecenia przelewu na podstawie protokołu odbioru pracy /podpisanego przez strony/ i w terminie 30 dni od otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktur częściowych i faktury końcowej.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się sprawdzić przekazane protokolarnie materiały stanowiące wyniki pracy WYKONAWCY nad zleconym opracowaniem, pod względem  kompletności  i  zgodności  z  umową  oraz  powiadomić WYKONAWCĘ 
o stwierdzonych ewentualnych uchybieniach w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentacji.

3. Jeżeli opracowanie zawiera błędy ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin potrzebny na ich usunięcie.

4. Fakturę Wykonawca wystawia po upływie 14 dni (o których mowa w punkcie 2) po stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności wykonania przekazanych materiałów. 
§ 6

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

1. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych:

a. za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA – w wysokości 10% wartości całego opracowania (brutto),

b. za wynikłą z winy WYKONAWCY zwłokę w wykonaniu pracy określonej 
w umowie 0,1% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki,

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – 0,1% wynagrodzenia należnego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty WYKONAWCY kar umownych:

· za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY /inne niż wymienione w §7/– w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac powiększonej o 10% wynagrodzenia umownego. 

§ 7

   1.
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia  istotnej  zmiany  lub  okoliczności  powodującej,  że wykonanie  umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności. Z tytułu rozwiązania umowy WYKONAWCY nie przysługują żadne roszczenia.

2.
 W przypadku błędów w wykonaniu przedmiotu zamówienia z winy leżącej po stronie

WYKONAWCY, jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego bez prawa żądania z tego tytułu wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 8


Zmiany niniejszej  umowy mogą  być  wprowadzane wyłącznie w formie pisemnego, dwustronnie  zaakceptowanego  aneksu  pod  rygorem  nieważności.
         Zmiana  umowy jest  możliwa  w  sytuacji  opisanej  w  „Harmonogramie …”  do  umowy  ( pkt IV ).
§ 9

         
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§10


Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez  właściwy miejscowo i rzeczowo dla  Zamawiającego sąd powszechny. 

§11


Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Integralną częścią umowy są:

a/ harmonogram terminowo-kosztowy,

b/ oferta wykonania.

ZAMAWIAJĄCY:




WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
HARMONOGRAM TERMINOWO – KOSZTOWY

dotyczący „Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zwanego „Góra  Parkowa” 

na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej”

I. Etapowanie prac i płatności wynikające z obowiązującego cyklu formalno-prawnego zostały określone w poniższej tabeli:

	wyszczególnienie czynności wykonywanych w poszczególnych etapach


	termin wykonania pracy
	wartość wykonanej pracy w zł.

	I FAZA OPRACOWANIA



	1. czynności formalno-prawne związane z przystąpieniem do opracowania 
2. rozpatrzenie wniosków do planu
3. inwentaryzacja terenu objętego planem
4. opracowanie koncepcji projektu planu pod  obrady Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z bilansem terenu opracowania.
	W ciągu 3 miesięcy od momentu przekazania przez Zamawiającego materiałów „wyjściowych”

(dot. pkt 1 – 4)
W ciągu 1 miesiąca od przekazania przez Zamawiającego uwag Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
(dot. pkt 5)
	10% + 22% VAT

tj. kwota

……………… …zł

(brutto)



	5. uwzględnienie uwag w/w Komisji do przedłożonej koncepcji projektu planu i przedstawienie poprawionej wersji Zamawiającemu.
	
	

	II FAZA OPRACOWANIA

	1. opracowanie projektu planu wraz 
z rysunkiem infrastruktury technicznej, 

2. wykonanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze,

3. czynności form.-prawn. związane 
z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu,

4. tabelaryczne  zestawienie opinii 
i uzgodnień  jednostek  opiniująco-uzgadniających.

	W ciągu 3 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego wykonania  I  FAZY
(dot. pkt 1-4)
W  ciągu  1  miesiąca  od uzyskania niezbędnych zgód, opinii   i  uzgodnień 

(dot. pkt 5-6) 
	30% + 22% VAT

tj. kwota 

……………… …zł

(brutto)



	5.Przygotowanie  materiałów do  wniosku  o  uzyskanie  zgody  na  zmianę  przeznaczenia gruntów  leśnych na  cele  nieleśne.

6. dokonanie uzupełnień wynikających z uzgodnień i opinii, 


	
	

	III FAZA OPRACOWANIA

	1. wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,

2. czynności form.-prawn. związane 
z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu,

3. przedstawienie Zamawiającemu pisemnej propozycji sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu,

4.w przypadku uwzględnienia uwag – naniesienie poprawek w miejscowym planie oraz powtórzenie wymaganej przepisami procedury formalno-prawnej,

5.przygotowanie  uzasadnienia zawierającego  informacje  o  udziale społeczeństwa w postępowaniu, o którym  mowa  w  art.42 pkt.2  ustawy  o  udostępnianiu    informacji o  środowisku i  jego  ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko,
6. przygotowanie  podsumowania 

(o  którym  mowa  w  art. 55  ust. 3) zawierającego  uzasadnienie  wyboru  przyjętego  dokumentu  w  odniesieniu  do  rozpatrywanych  rozwiązań alternatywnych, a  także  informację, w jaki  sposób  zostały  wzięte  pod  uwagę i  w  jakim  zakresie  zostały  uwzględnione,

7. przygotowanie projektu planu / oraz 25-ciu zmniejszonych kopii rys. planu/ do przedstawienia Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag,


	w ciągu 4 miesięcy od zakończenia II FAZY OPRACOWANIA

(dot. pkt 1-7)
	30% + 22% VAT

tj. kwota

……………… …zł

(brutto)

	IV FAZA OPRACOWANIA


	1. W przypadku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzającego nieważność uchwały, ponowienie czynności o których mowa w art.17  ustawy o planowaniu i zagospodarow. przestrzennym, w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu planu z przepisami prawnymi
2. Oprawienie dokumentacji formalno-prawnej wraz z jednym egz. planu w taki sposób, aby tworzyła ona jedną zwartą całość,

3. wykonanie dodatkowych 5-ciu kopii zatwierdzonego planu w wersji graficznej (kolorowej) i 5-ciu kopii 
w wersji elektronicznej


	w ciągu  3-miesięcy od  zakończenia  III  FAZY  OPRACOWANIA
( dot. pkt 1 )

w  ciągu  1 miesiąca od zakończenia  procedury formalno-prawnej opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
(dot. pkt  2-3)


	30% + 22% VAT tj. kwota
……………… …zł

(brutto)


	KOSZT CAŁOŚCI OPRACOWANIA
	100% +

22% VAT




II. Zakres rzeczowy prac przyjętych do wykonania przez WYKONAWCĘ:
W ramach niniejszej umowy zostaną wykonane następujące prace

1. Opracowanie merytoryczne planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujące:

- dokumentację tekstową w formie uchwały Rady Miasta - 5 egz., 

- graficzną /lub graficzne w przypadku większej ilości rysunków/, stanowiącą załącznik do tej uchwały w skali 1:1000 – 5 egz. 

- elektroniczną  (płyta CD) – 5 szt.
      2. Opracowanie koncepcji miejscowego planu pod obrady Gminnej Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z bilansem terenu objętego planem miejscowym.
      3.   Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

      4.  Wykonanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze        
 (część fizjograficzna i prognoza).
      5.   Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.
6.  Przygotowanie materiałów dotyczących czynności formalno- prawnych obejmujących:

-  wystąpienie o materiały „wyjściowe”,

-  przygotowanie rejestru wniosków do planu,

-  przygotowanie  materiałów  do  zapytania  o  zakres  i  stopień  szczegółowości  informacji  wymaganych  w  prognozie  oddziaływania  na  środowisko,
-  przygotowanie rejestru uzgodnień i opinii do projektu planu miejscowego,
- przygotowanie materiałów do wniosku  o  uzyskanie zgody na  zmianę przeznaczenia gruntów leśnych  na  cele nieleśne,

-  przygotowanie rejestru wniesionych uwag do projektu planu,

-  przygotowanie odpowiedzi na uwagi,

- przygotowanie uzasadnienia  zawierającego  informacje  o udziale społeczeństwa  
  w postępowaniu,  (o którym  mowa  w  art.42 pkt 2 ustawy  o  udostępnianiu     
  informacji o  środowisku i  jego  ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  
  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko) ,
                 -  przygotowanie  podsumowania,  zawierającego  uzasadnienie  wyboru   
                    przyjętego  dokumentu  w odniesieniu  do     rozpatrywanych  rozwiązań  
                    alternatywnych, a  także  informację, w jaki  sposób  zostały  wzięte  pod  uwagę  
                    i  w  jakim  zakresie  zostały  uwzględnione, ( art. 55  ust. 3)
                 - oprawienie dokumentacji formalno-prawnej uchwalonego miejscowego planu.
7.  Wykonanie rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej.

      8.  Przedstawienie Zamawiającemu pisemnej propozycji sposobu rozpatrzenia uwag  
          wniesionych do projektu planu. W przypadku uwzględnienia uwag – naniesienie  
          poprawek w miejscowym planie oraz powtórzenie wymaganej przepisami procedury  
          formalno-prawnej.
9. Udział w dyskusjach publicznych nad projektem planu wraz z prognozą skutków  
    wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze oraz prognozą skutków finansowych  
    uchwalenia planu.

10.Współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną.

11.Wszelkie  prace  projektowe  lub  czynności nie opisane powyżej, a wynikające 
    z  procedur określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    
    oraz  przepisów odrębnych, niezbędne do prawidłowego i kompletnego opracowania   
    m.p.z.p. należy traktować jako oczywiste i objęte kosztami i terminami wykonania 
    przedmiotu  zamówienia.

12.Wykonawca zobowiązany jest współdziałać na każdym etapie prac z Zamawiającym.
III. Zobowiązania spoczywające na ZAMAWIAJĄCYM:

1. Dostarczenie materiałów „wyjściowych” w postaci:

a. mapy sytuacyjno-wysokościowej,

b. odbitki z mapy własnościowej terenu opracowania i wydruków komputerowych z ewidencji gruntów, z określonym rodzajem ich użytkowania, dla poszczególnych działek objętych opracowaniem i najbliższego otoczenia, 
c. uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej o przystąpieniu do opracowania,

d. udostępnienie innych materiałów planistycznych i decyzyjnych dotyczących obszaru opracowania, niezbędnych dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia,

e. wyciągu ze „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej”, dotyczącego obszaru objętego planem.

f. udostępnienie ekofizjografii dla całego obszaru miasta opracowanej przy „Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Skarżyska-Kamiennej” w 2006r.
2. Przygotowanie komunikatu, obwieszczenia i zawiadomień o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu oraz zawiadomień o uzgodnieniu i opiniowaniu projektu  planu   miejscowego,
3. Zamieszczenie w prasie lokalnej na koszt ZAMAWIAJĄCEGO komunikatów wynikających z cyklu formalno-prawnego.

4. Przygotowanie innych komunikatów i obwieszczeń.

5. Rozesłanie przygotowanych zawiadomień oraz rozplakatowanie obwieszczeń.

6. Kontrola merytoryczna przedstawianych przez Wykonawcę opracowań planistycznych.

7. Udostępnienie własnych pomieszczeń na okres uzgodnień i wyłożenia projektu do publicznego wglądu.

8. Przedłożenie projektu miejscowego planu Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej w celu uchwalenia.

9. Skompletowanie dokumentacji formalno – prawnej uchwalenia miejscowego planu.

10. Przekazanie uchwały Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu stwierdzenia jej zgodności z przepisami prawnymi.

11. Przekazanie tekstu podjętej uchwały wraz z potrzebnymi załącznikami w celu zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

12. Przekazanie Staroście Powiatu Skarżyskiego kopii zatwierdzonego planu miejscowego.
13. Przekazanie   RDOŚ   i   PPIS   kopii     zatwierdzonego    planu    miejscowego   wraz  
z  podsumowaniem  w  wersji  graficznej  i  elektronicznej.

IV. 1. Przyjęte w „Harmonogramie...” terminy, uzależnione są od bezkolizyjnego przebiegu prac projektowych – czyli w sytuacji, gdy niezależne od WYKONAWCY okoliczności   nie spowodują wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego lub będą wymagały powtórzenia cyklu formalno-prawnego.W  przeciwnym  wypadku  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  terminu  wykonania  umowy. Zmiana  terminu lub  wykonania  umowy  jest  możliwa  również  w  innych  uzasadnionych  przypadkach  np.  gdy  zajdzie  konieczność  uzyskania  dodatkowej  opinii  biegłego  lub  rzeczoznawcy. 

2.W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia wystąpi zmiana przepisów  wpływających na ustalenia będącego w trakcie realizacji m.p.z.p. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia przedmiotu zamówienia do zgodności z tymi przepisami w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej brutto.

3.Strony  zobowiązane  są do wzajemnego informowania  się z zachowaniem formy  pisemnej 
o  okolicznościach   powodujących   zawieszenie  prac  projektowych  i  mających  wpływ  na   

terminowe  wykonanie przedmiotu zamówienia.
                                                                                               ..............................................

    (podpis WYKONAWCY)


